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IZVEDBENI TROŠKOVNIK KRAJOBRAZNIH RADOVA

Uvodne napomene

Općenito:

Prije početka izvedbe pojedinih radova navedenih u ovom troškovniku potrebno je provjeriti 

mjere i dimenzije na terenu, te uskladiti stavke troškovnika sa stvarnim stanjem.

Količine i dimenzije pojedinih radova su procjenjene i mogu varirati ovisno o izgledu terena po

završetku građevinskih radova.

Prije pristupanja izvedbi pojedinih krajobraznih elemenata kao što su ograda, ulazna vrata,

pergole, klupe i slično izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte te dokumentaciju

uskladiti s potrebama naručitelja, ali i zahtjevim specifične lokacije Nacionalnog parka.

Svi materijali i radovi moraju biti prihvatljivi po važećoj regulativi RH, i usklađeni s normama i 

pravilnicima o postupanju unutar granica Nacionalnog parka. Ovo se naročito odnosi na 

sredstva za zaštitu drvenih elemenata koja moraju biti ekološki prihvatljiva.

Stavke troškovnika uključuju sve potrebne materijale i radove i izvode se prema pravilima 

struke.

U stavke je uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na komunalni deponij (ili drugdje na

istoj udaljenosti prema odredbi investitora) s ostavljanjem uredne površine nakon izvođenja

radova.

tumač oznaka troškovnika

v. 60/80 cm  - visina grma

pl. 9  - veličina kontejnera/lončića

50 cm  - veličina jame za sadnju 

8/10  - opseg debla kod stablašica izraženo u cm

Ø - prsni promjer debla

Br.El. 23-07017
TURISTIČKO NASELJE "FENOMEN PLITVICE"

IZVEDBENI TROŠKOVNIK KRAJOBRAZNIH RADOVA STR. 1



IV. IZVEDBENI TROŠKOVNIK STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774)  / srpanj 2017.

IV. VANJSKA OPREMA I DRVENE KONSTRUKCIJE

redni 

broj
opis radova

jedinica 

mjere
količina jedinična cijena iznos
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redni 

broj
opis radova

jedinica 

mjere
količina jedinična cijena iznos

4.1. Pergola uz objekt E.

4.1.1. Drveni pod pergole.

Dobava, doprema i ugradnja poda pergole od drvenih

tretiranih dasaka ariša debljine 5 cm, širine 12-25 cm.

Daske se postavljaju na trajne podmetače od gume 

ili drugog materijala oslonjene na prethodno pripremljenu

betonsku podlogu.

Daske se pričvršćuju nehrđajučim čeličnim spojnim

materijalima.

Napomene: 

 - drvo mora biti tretirano zaštitnim sredstvima prihvatljivim

   prema ekološkim standardima.

Obračun po 1 m
2 
ugrađenog poda. m

2
46

4.1.2. Drvena konstrukcija pergole.

Nabava materijala, izvedba i montaža poligonalne - 

osmerokutne pergol od drvenih elemenata - drvene 

piljene građe od ariša. U cijenu uključena sva drvena 

građa, sav potreban okov spojeva i usidrenja, metalni/nosači 

vodilica, metalni kutnici, završna obrada te sav rad do 

uporabnog stanja.

Sklop pergole se sastoji od jednog središnjeg nosivog 

stupa i osam perimetralniha ugaona stupa, vodilica – 

primarnih horizontalnih nosača, te prečki. Prečke se 

na središnjem stupu prihvaćaju konstruktivnom 

poligonalnom drvenom rozetom. Stupovi su montirana 

na betonski temelj.

Širina osmerokutne poligonalne – osmerokutne pergole 

je 8m.

Elementi konstrukcije:

Stup središnji: d=35cm; visina stupa 3,20m; komada 1

Stupovi ugaoni: 10x10cm, visina stupa 3,20m; komada 8

Vodilice - primarni horizontalni nosač: 100x250x400cm; komada 8

Prečke: 60x250 / dužina 330cm  x 32 kom

Prema nacrtu.

Građa uredno obrađena blanjanjem – standardnim postupkom.

Izrada svih detalja standardnim tesarskim principima i pravilima zanata.
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Impregnacija drva za zaštitu od vlage, crvotočine i

vatre. Impregnacija u vidu sredstva Drvomin ili jednakovrijedno

se nanosi u tri premaza.

Napomene: 

 - drvo mora biti tretirano zaštitnim sredstvima prihvatljivim

   prema ekološkim standardima.

Komplet. komplet 1

4.2. Drvena sjedišta na podzidima amfiteatra.

Dobava, doprema i ugradnja drvenih sjedišta.

Drvena sjedišta se izvode od fino obrađenih dasaka

ariša ili hrasta približnih dimenzija 12,5x50x5 cm. 

Daske se ugrađuju poprečno na smjer postavljanja zida i

fiksiraju se čeličnim nehrđajućim nosačima.

Daske se završno obrađuju zaštitnim premazom tamne

boje.

Napomene: 

 - drvo mora biti tretirano zaštitnim sredstvima prihvatljivim

   prema ekološkim standardima.

Obračun po 1 m
` 
izvedenog sjedišta. m

`
35
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4.8. Klupe s naslonom.

Izrada, doprema i ugradnja drvenih klupa izrađenih

prema detalju.

Klupe se izrađuju od hrastove građe, greda i dasaka.

Visina sjedišta iznosi minimalno 38 do 45 cm, a dužina 

varira od 240 do 300 cm ovisno o lokaciji ugradnje.

Svi metalni materijali koji se koriste kod izvedbe moraju biti nehrđajući.

Daske se završno obrađuju premazom tamne boje.

Napomene: 

 - drvo mora biti tretirano zaštitnim sredstvima prihvatljivim

   prema ekološkim standardima.

Obračun po 1 kom klupe dužine 240 cm. kom 8

Obračun po 1 kom klupe dužine 300 cm. kom 10

4.9. Stolovi.

Izrada, doprema i ugradnja drvenih stolova izrađenih prema detalju.

Stolovi se izrađuju od hrastove građe, greda i dasaka.

Ukupna visina stola s gornjom pločom iznosi 75-80 cm, a dužina

varira od 240 do 300 cm ovisno o lokaciji ugradnje.

Svi metalni materijali koji se koriste kod izvedbe

moraju biti nehrđajući.

Daske se završno obrađuju premazom tamne boje.
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Napomene: 

 - drvo mora biti tretirano zaštitnim sredstvima prihvatljivim

   prema ekološkim standardima.

Obračun po 1 kom stola dužine 240 cm. kom 4

Obračun po 1 kom stola dužine 300 cm. kom 5

4.10. Koševi za smeće.

4.10.1. Iskop jama za temelje.

Iskop jame za betoniranje temelja. 

Dimenzije jame 0,6x0,6x0,6 m.

Iskopani materijal koristiti za poravnavanje i saniranje 

terena.

Obračun po m
3
. m

3
2,15

4.10.2. Šljunčani nabačaj.

Dobava, razastiranje i nabijanje šljunka u sloju debljine

do 20 cm kao tamponskog sloja ispod temelja.

Moguće koristiti materijal iz iskopa ako je odgovarajuće 

kvalitete. Materijal koristiti i za poravnavanje terena.

Obračun po m
3
. m

3
0,8

 

4.10.3. Betoniranje temelja.

Dobava, doprema i ugradnja betona za izradu temelja.

Ugradnja betona vibriranjem.

Dimenzije temelja 0,3x0,3x0,4 m.

U stavku je uključena oplata i podupiranje.

Obračun po m
3 
betona. m

3
0,5

Obračun po m
2 
oplate. m

2
5

4.10.4. Koševi za smeće.

Dobava, doprema i ugradnja tipskih drvenih koševa za smeće.

Koševi se sastoje od čeličnog nutarnjeg okvira i posude te

drvene vanjske oplate.
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Koševi se temelje i pričvršćuju metalnim nehrđajućim 

elementima.

Komplet. komplet 10

4.11. Zastave.

Dobava, doprema i ugradnja metalnih stupova za zastave.

Stavka uključuju izradu točkastih betonskih temelja i

fiksiranje stupova za zastave.

Komplet. komplet 3

4.12. Teren za boćanje.

4.12.1. Priprema terena.

Iskop terena na dubinu od 15-20 cm. Nabijanje i valjanje

iskopa s formiranjem poprečnog pada. Dimenzije iskopa 3x15 m.

Obračun po 1 m
3
. m

3
10

4.12.2. Ograda.

Dobava, doprema i ugradnja ograde od drvenih oblica

visine od 20 do 120 cm, prema standardu izvedbe.

Oblice se polažu u prethodno pripremljen iskop i

povezuju nevidljivim metalnim elementima.

Obračun po 1 m
`
 ugrađene ograde. m

`
36

4.12.3. Geotekstil.

Dobava, doprema i ugradnja geotekstila odnosno  

protukorovne folije uz obavezno fiksiranje na rubovima

i preklapanje na spojevima od minimalno 25 cm.

Obračun po 1 m
2 
izvedene plohe. m

2
45

4.12.4. Pješčana podloga.

Dobava, doprema i u ugradnja rječnog pijeska u 

sloju debljine do 10 cm. Valjanje i nabijanje nabačaja uz obavezno vlaženje.

Obračun po 1 m
3
 ugrađenog materijala. m

3
5

Br.El. 23-07017
TURISTIČKO NASELJE "FENOMEN PLITVICE"

IZVEDBENI TROŠKOVNIK KRAJOBRAZNIH RADOVA STR. 6



IV. IZVEDBENI TROŠKOVNIK STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774)  / srpanj 2017.

redni 

broj
opis radova

jedinica 

mjere
količina jedinična cijena iznos

4.14. Ležaljke

Ležaljke od tikovine kom 40

4.15. Plato za jogu

Drveni plato za jogu kom 40

IV. VANJSKA OPREMA I DRVENE KONSTRUKCIJE...UKUPNO:
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Napomene: 

 - stavke uključuje sve potrebne materijale i radove

   i izvode se prema pravilima struke.

 - količine predviđene ovim troškovnikom su procijenjene

   i ovise o stanju na terenu zatečenom po završetku 

   građevinskih radova te ih je potrebno precizno

   provjeriti na terenu prije početka izvedbe.

SVEUKUPNO:

Br.El. 23-07017
TURISTIČKO NASELJE "FENOMEN PLITVICE"

IZVEDBENI TROŠKOVNIK KRAJOBRAZNIH RADOVA STR. 8


