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IZVEDBENI TROSKOVNIK KRAJOBRAZNIH RADOVA

Uvodne napomene

Opéenito:

Prije poCetka izvedbe pojedinih radova navedenih u ovom troSkovniku potrebno je provjeriti
mjere i dimenzije na terenu, te uskladiti stavke troSkovnika sa stvarnim stanjem.

Koli¢ine i dimenzije pojedinih radova su procjenjene i mogu varirati ovisno o izgledu terena po
zavrSetku gradevinskih radova.

Prije pristupanja izvedbi pojedinih krajobraznih elemenata kao $to su ograda, ulazna vrata,
pergole, klupe i sli€no izvodac je duzan izraditi radioni¢ke nacrte te dokumentaciju
uskladiti s potrebama narucitelja, ali i zahtjevim specifi¢ne lokacije Nacionalnog parka.

Svi materijali i radovi moraju biti prihvatljivi po vazecoj regulativi RH, i uskladeni s normama i
pravilnicima o postupanju unutar granica Nacionalnog parka. Ovo se narocito odnosi na
sredstva za zastitu drvenih elemenata koja moraju biti ekoloski prihvatljiva.

Stavke troSkovnika ukljuuju sve potrebne materijale i radove i izvode se prema pravilima
struke.

U stavke je uklju¢en utovar i odvoz otpadnog materijala na komunalni deponij (ili drugdje na
istoj udaljenosti prema odredbi investitora) s ostavljanjem uredne povrsine nakon izvodenja
radova.

tumaé oznaka troskovnika

v. 60/80 cm - visina grma

pl. 9 - veli¢ina kontejnera/lonéica
50 cm - veli¢ina jame za sadnju

8/10 - opseg debla kod stablaSica izrazeno u cm
@ - prsni promjer debla
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|. RADOVI UZ OBJEKTE / zidovi i obloge fasada

redni . jedinica L C ey . .
. opis radova . koli¢ina | jedini€éna cijena iznos
broj mjere
1 2 3 4

1.1. Sedreni zidovi uz temelje objekata.

1.1.1. Iskop kanala za temelj.
Iskop terena Sirine 60 cm i dubine do 35 cm u odnosu n
kotu zaravnatog terena. Iskop ogistiti od rastresite zemlj
Iskopani materijal koristiti za poravnavanje i saniranje
terena.

o D

Obraéun po 1 m? iskopa.

- uz objekt A. m® 2
- uz objekt C. m? 10
- uz objekt Dp. m® 2

1.1.2. Sljunéani nabaéaj.
Dobava, razastiranje i nabijanje Sljunka u sloju debljine
do 20 cm kao tamponskog sloja ispod temelja.
Moguce koristiti materijal iz iskopa ako je odgovarajuce
kvalitete. Materijal koristiti i za poravnavanje terena.

Obradun po m°.

- uz objekt A. m? 1
- uz objekt C. m? 5
- uz objekt Dp. m? 1

1.1.3. Betoniranje temelja.
Dobava, doprema i ugradnja betona za izradu temelja.
Ugradnja betona vibriranjem. D=15 cm.
U stavku je uklju¢ena oplata i podupiranje.

Obradun po m® betona.

- uz objekt A. m 1

- uz objekt C. m?

- uz objekt Dp. m? 1
Obradéun po m® oplate.

- uz objekt A. m? 2

- uz objekt C. m? 7

- uz objekt Dp. m? 2

1.1.2. Sedreni zidovi.
Zidanje kamenih zidova tipa suhozida s jednim licem
visine ovisno o situaciji na terenu.
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redni opis radova jedinica |\ jigina | jediniéna cijena iznos
broj mjere
Za zidanje se koriste kameni blokovi sedre, grubo obraclieni.
Zidovi, u 8rini od 50 cm, se zidaju bez koristenja vezivnih
materijala, ili uz minimalno koriStenje vezivnih materijala,
na takav nacin da isti nisu vidljivi na vanjskoj stijenci zida.
Obraéun po 1 m ozidanog zida
- uz objekt A, visina zida od 0,3 do 0,6 m. m 10
- uz objekt C, visina zida 0,3 do 1,2 m. m 30
- uz objekt Dp, visina zida 0,3 do 0,8 m. m 15
1.2. Sedrene obloge.
Oblaganije izlozenih dijelova fasada objekata obradenim
kamenim plo€ama debljine 3 cm.
Vrsta kamena je sedra.
Ploce se lijepe certificiranim proizvodima na pripremljenu
i zavrSenu fasadu odnosno beton do minimalno
10 cm ispod kote uredenog okolnog terena.
Fugiranje masom za fugiranje.
Impregnacija povrSine nakon suSenja.
Obragun po 1 m? obradene plohe.
- objekt A. m? 20
- objekt C. m? 25
- objekt Dp. m? 10
- objekt E. m? 70
1.3. Kameni suhozidi (uz objekte A i C).
1.3.1. Priprema terena.
Iskop i priprema terena za izvedbu kamenih suhozida.
Iskop na dubinu do 20 cm.
Ravnanje i nabijanje iskopa.
Obracun po m?®. m® 10
1.3.2. Kameni suhozidi.
Zidanje kamenih suhozida s dva lica i Sirine do 60 cm,
po uzoru na postoje¢e suhozide unutar naselja.
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redni
broj

opis radova

jedinica
mjere

koli¢ina

jedinic¢na cijena

iznos

Obavezna upotreba lokalnog sivog kamena i/ili kamenal
odgovarajuéeg izgleda.
Preporucena vrsta, zbog sive boje i otpornosti na niske

temperature, liskovacki kamen, romanovac ili jednakovrijedno.

Zidovi se zidaju bez koriStenja vezivnih materijala, ili
uz minimalno koristenje vezivnih materijala, na takav
nacin da isti nisu vidljivi na vanjskoj stijenci zida.

Koristi se kamen nepravilnog oblika i razli€itih
dimenzija s tendencijom slaganja vec¢ih komada s
vanjske strane zida.

Obraéun po 1 m ozidanog zida.
- uz objekt A, prosjecna visina zida 40 cm.
- uz objekt C, prosje¢na visina zida 40 cm.

Napomene:
- okolni teren je potrebno sanirati od oStecenja.

I. RADOVI UZ OBJEKTE...UKUPNO:

Br.El. 23-07017

Napomene:

- stavke ukljucuje sve potrebne materijale i radove
i izvode se prema pravilima struke.

- koli¢ine predvidene ovim tro§kovnikom su procijenjene
i ovise o stanju na terenu zate¢enom po zavrSetku
gradevinskih radova te ih je potrebno precizno
provijeriti na terenu prije poCetka izvedbe.
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lIl. GRAPEVINSKO-TEHNICKI RADOVI

redni . jedinica L C ey . .
. opis radova . koli¢ina | jedini€éna cijena iznos
broj mjere
1 2 3 4 5 6=4x5
3.1. Glavne staze.
3.1.1. Priprema terena.
I Re Sl -
Iskop terena Sirine do 3,5 m na dubinu od 40-50 cm.
Ciscenje iskopa od eventualnog otpada i korjenja.
Valjanje i nabijanje iskopa uz planiranje dna iskopa.
Obraéun po 1 m*, m® | 4775
3.1.2. Drenazno-nosivi sloj.
Dobava, doprema i ugradnja tamponskog sloja,
kamene tamponske posteljice, frakcije 16-64 mm,
u sloju debljine 30-40 cm.
Valjanje i nabijanje iskopa uz formiranje popre¢nog nagiba od 2%.
Obracun po 1 m? ugradenog materijala. m? 382
3.1.3. Sljunéana podloga.
Dobava, doprema i ugradnja sloja sitnijeg Sljunka
frakcije 4-8 mm, u sloju od 5 cm.
Obradun po 1 m®ugradenog materijala. m? 48
3.1.4. ZavrSna obrada - kamene ploce.
Dobava, doprema i ugradnja kamenih ploca.
Ugraduju se kamene ploce iz lokalnog izvora, sive

boje, iste ili teksturom i bojom uskladene postojec¢im
kamenim stazama i zidovima.
Preporucena vrsta, zbog sive boje i otpornosti na niske

temperature, liskovacki kamen, romanovac ili jednakovrijedno.
Dimenzije plo¢a od 40x30 cm, do maksimalnih dimenzija 100x30 cm.

Debljina plo¢a iznosi do 8 cm.

Ploce su priblizno pravokutnih oblika, grubo obradenih
bridova i s protukliznom obradom gazne plohe.

Ploce se slazu prema detalju s fugom do 15 cm.

Obraéun po 1 m?izvedene plohe.

802,2
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redni
broj

jedinica

opis radova .
mjere

koli€¢ina

jedinic¢na cijena

iznos

3.1.5.

3.1.6.

Zavrsna obrada - lomljeni kamen.
Ispuna prostora izmedu kamenih plo¢a lomljenim kamenom,
razli¢itih dimenzija. Moguce koriStenje materijala preostalog
nakon uklanjanja postojec¢ih kamenih staza.
Materijal se ugraduje bez veziva uz obavezno
nabijanje i fiksiranje.

Obraéun po 1 m?izvedene plohe. m

ZavrSna obrada - ispuna fuga.

Ispuna prostora izmedu kamena kvarcnim pijeskom
pomijeSanim sa sjemenom Dichondra sp. i Sedum sp.
Smjesa se ugraduje uz obavezno nabijanje i vlazenje.

Obracun po 1 m? ugradenog materijala. m

152,8

20

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Sporedne staze - kameni nogostupi u terenu.
Priprema terena.

Iskop terena Sirine do 1m na dubinu od 25 cm.
Ciscenje iskopa od krupnijeg kamenja i korijenja korova.
Niveliranje i nabijanje iskopa.

Obradun po 1 m®. m

Sljunéana podloga.

Dobava, doprema i ugradnja sloja sitnijeg Sljunka frakcije 4-8 mm.

Obraéun po 1 m* ugradenog Sljunka. m?

Zavrsna obrada - pristupi objektu i sporedne staze u naselju.
Dobava, doprema i ugradnja kamenih ploc¢a. |
Ugraduju se kamene ploc¢e lokalnog izgleda, minimalnih
dimenzija 40x30 cm, a maksimalnih dimenzija 80x30 cm.
Debljina plo¢a do 6 cm. |
Preporuéena vrsta, zbog sive boje i otpornosti na niske
temperature, liskovacki kamen, romanovac ili jednakovrijedno.

Ploge su priblizno pravokutnih oblika, grubo obradenih
l

225

180

Br.El. 23-07017

TURISTICKO NASELJE "FENOMEN PLITVICE"

IZVEDBENI TROSKOVNIK KRAJOBRAZNIH RADOVA

STR. 6



IV. 1IZVEDBEN| TROSKOVNIK STUDIO PERIVOJ d.0.0., Malinska (OIB 23601375774) / srpanj 2017.

redni jedinica

. opis radova . koli¢ina | jedini€éna cijena iznos
broj mjere

bridova i s protukliznom obradom gazne plohe.

Ploce se slazu prema detalju na pripremljen teren i
Sljun€anu posteljicu uz obavezno nabijanje.

Ovisno o situaciji na terenu plo€e se ugraduju do +2 cm
iznad razine terena ili kao plitke stepenice na strminama.

Obraéun po 1 m?izvedene plohe. m? 734

3.2.4. ZavrSna obrada - sporedna staza prema prostoru za zivotinje.
Ugradnja plo¢a od lomljenog kamena saduvanih nakon
uklanjanja postojecih staza u naselju.

Ploce se ugraduju na prethodno pripremljenu pjeS¢anu
podlogu u nepravilnom ritmu i na razmacima veéim od standarda.
Po potrebi nabava dodatne koli€ine ploca.

Obracun po 1 m?izvedene plohe. m? 166

3.3. Nadpoklopci Sahti.

Izvedba, doprema i ugradnja metalnih kada po mjeri
za ugradnju iznad tipskih metalnih poklopaca 3ahti.
Kade se izvode od nehrdajuceg materijala, dimenzija
88x59x15 cm s ugradenim ru€kama za lakSe podizanje.
Rucke moraju biti izvedene tako da se ne vide kada se
poklopac ne koristi.

Ispuna kada materijalom kao i staza uz paZljivo slaganje
uzorka kako se nadpokloac ne bi vidio.

Komplet. komplet 75

3.4. Kameni podzidi / suhozidi - amfiteatar.

3.4.1. Iskop i priprema terena.
Iskop i priprema terena za izvedbu kamenih suhozida.
Iskop na dubinu do 20 cm.
Ravnanje i nabijanje iskopa.

Obra&un po m°. m® 15
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redni . jedinica L C ey . .

. opis radova . koli¢ina | jedini€éna cijena iznos
broj mjere
3.4.2. Zidovi.

Zidanje kamenih suhozida s dva lica, Sirine do 60 cm,
a visine do 45 cm.
Obavezna upotreba lokalnog sivog kamena i/ili kamena

odgovarajuéeg izgleda.
Preporucena vrsta, zbog sive boje i otpornosti na niske

temperature, liskovacki kamen, romanovac ili jednakovrijedno.

Zidovi se zidaju bez koriStenja vezivnih materijala, ili
uz minimalno koristenje vezivnih materijala, na takav
nacin da isti nisu vidljivi na vanjskoj stijenci zida.

Koristi se kamen nepravilnog oblika i razlicitih
dimenzija s tendencijom slaganja vec¢ih komada s vanjs

ke strane zida.

Obra&un po 1 m izvedenog zida. m 60
3.5. Kameni podzidi / suhozidi - loZiste.
3.5.1. Iskop i priprema terena.

Iskop i priprema terena za izvedbu kamenih suhozida.

Iskop na dubinu do 20 cm. Ravnanje i nabijanje iskopa.

Obradun po m°. m? 0,6
3.5.2. Zidovi.

Zidanje kamenih suhozida s dva lica, Sirine do 60 cm,

a visine 45-50 cm, kruzne forme.

Obavezna upotreba lokalnog sivog kamena i/ili kamena odgovarajuéeg izgleda.

Preporucena vrsta, zbog sive boje i otpornosti na niske

temperature, liskovacki kamen, romanovac ili jednakovrijedno.

Zidovi se zidaju bez koridtenja vezivnih materijala, ili
uz minimalno koriStenje vezivnih materijala, na takav
nacin da isti nisu vidljivi na vanjskoj stijenci zida.

Koristi se kamen nepravilnog oblika i razlicitih
dimenzija s tendencijom slaganja vec¢ih komada s vanjs

Obradun po 1 m izvedenog zida.

m

ke strane zida.

5,5
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redni
broj

opis radova

jedinica L C ey . )
. koli¢ina | jedini€éna cijena iznos
mjere

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

Ispuna prostora nastalog izvedbom zida lomljenim

kamenom, frakcijom 32-64mm, do visine sloja od 35-40 cm.

Obragun po 1 m*ispune.

Izrada parkiraliSta na ulazu u naselje
Iskop i priprema terena.
Iskop terena dubine do 35 cm u odnosu na

kotu zaravnatog terena. Iskop odistiti od rastresite zeml]

Obraéun po 1 m? iskopa.

Izrada nasipa od kamenog materijala iz iskopa

Izrada nasipa od kamenog materijala iz iskopa.
Zbijanje u slojevima. Koristiti probrani materijal
pogodan za izvedbu nasipa.

Obradun po 1 m® nasipa.
Ruéno i strojno planiranje posteljice

Ruéno i strojno planiranje posteljice s ravnanjem
podloge nasipanjem i zbijanjem s to¢nos¢u +/-2cm.

Obradun po 1 m? izvedene posteljice.

Nasipanje tamponskim materijalom

Nasipanje tamponskim materijalom, uz zbijanje u
slojevima. Prosje¢na debljina tamponskog nasipa =
30cm.

Obradéun po 1 m*® tamponskog nasipa.

Odvoz viska iskopanog materijala
Odvoz iskopanog materijala - rastresite zemlje

Obraéun po 1 m® odvezenog materijala.

m? 0,35

o

m? 350

m? 1100

m? 1000

m? 300

m? 350

ll. GRADEVINSKO-TEHNICKI RADOVI...UKUPNO:
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Napomene:
- Stavke uklju¢uje sve potrebne materijale i radove
i izvode se prema pravilima struke.

- koli¢ine predvidene ovim tro§kovnikom su procijenjene

i ovise o stanju na terenu zate¢enom po zavrsetku
gradevinskih radova te ih je potrebno precizno
provjeriti na terenu prije pocetka izvedbe.

SVEUKUPNO:
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