Putokazi i informacijski pano - TroSkovnik gradevinsko obrtnickih radova

Putokazi i informacijske ploce

Troskovnik

Gradevinsko - obrtni¢kih radova

U cijeni rada uklju¢ena su sva potrebna sredstva za rad, reZijski
troSkovi alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za
osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradiliSta. Za sve
nepredvidene troSkove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih
troSkova uklju¢enih u cijenu radova, izvodac prije stvaranja troska
mora traZiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije
koje zahtijevaju neodloznu radnju s nepredvidenim troskovima, a
bez koje bi se na gradiliStu mogle dogoditi vece Stete ili dodatni
nepredvideni veci troskovi.

U cijeni rada uklju¢ena takoder je ukljuceno kontinuirano Gicenje
gradevine | gradiliSta za vrijeme gradnje i nakon zavrSetka kompletnih
radova.
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I ZEMLJANI RADOVI

1. Ruéni iskop terena Il do Il kategorije tla, za jamu temelja
stupa putokaza. Kvalitetni materijal od iskopa deponirati uz jamu
radi ponovnog koriStenja za nasipavanje oko temelja te za
niveliranje okolnog zemljista. Jama temelja je dubine od 0,6m u
odnosu na kotu =zaravnatog terena, dimenzije temelja
0,4x04x04m, dimenzija jame temelja0,6x06m.

Stavka ukljuCuje radove potrebne za montazu 20 komada
putokaza.

Obradun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.

m3 4.5 a

2. Rucni iskop terena Il do Il kategorije tla, za jamu temelja
info panoa. Kvalitetni materijal od iskopa deponirati uz jamu radi
ponovnog koriStenja za nasipavanje oko temelja te za niveliranje
okolnog zemljista. Jama temelja je dubine od 0,7m u odnosu na
kotu zaravnatog terena, dimenzije temelja 0,5x0,6x1,95m,
dimenzija jame temelja 0,9x2,15m.

Stavka ukljuCuje radove potrebne za montazu 2 komada info
panoa.

Obracun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.

m3 5,6 a

3. Dobava, razastiranje i nabijanje Sljunka (ili drobljenog
kamena frakcije 0-60) u sloju debljine do 10 cm kao tampona
ispod temelja i podne ploCe na terenu. Stavkom je uklju¢eno i
razastiranje i nabijanje zemljanog nabacaja radi uredenja okolisa
nakon iskopa. Za nabacaj moze se koristiti materijal iz iskopa ako
je odgovarajuce kvalitete. Kompletan rad, materijal i transport.
Stavka ukljuCuje radove potrebne za montazu 20 komada
putokaza.

Obracun po m3 izvrSenih radova.

m3 0,8 a

4, Dobava, razastiranje i nabijanje Sljunka (ili drobljenog
kamena frakcije 0-60) u sloju debljine do 10 cm kao tampona
ispod temelja i podne plo€e na terenu. Stavkom je ukljuceno i
razastiranje i nabijanje zemljanog nabacaja radi uredenja okoliSa
nakon iskopa. Za nabacaj moze se koristiti materijal iz iskopa ako
je odgovarajuce kvalitete. Kompletan rad, materijal i transport.
Stavka ukljuCuje radove potrebne za montazu 2 komada info
panoa.

Obracun po m3 izvrsenih radova.

m3 0,8 a

| ZEMLJANI RADOVI ukupno
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I BETONSKI RADOVI

1. Dobava, doprema i ugradnja betona razreda tlacne
Cvrstoce C25/30 za izradu temelja stupa. Ugradnja betona
vibriranjem. Dimenzije temelja 0,4x04x04m. U stavku je ukljuena
oplata, konstruktivno podupiranje.

Stavka ukljuCuje radove potrebne za montazu 20 komada
putokaza.

Obradun po m3 ugradenog betona i m2 oplate.

Beton m3 1.4 a

Oplata m2 13 a

2. Dobava, doprema i ugradnja betona razreda tlacne
Cvrstoce C25/30 za izradu temelja stupova. Ugradnja betona
vibriranjem. Dimenzije temelja 0,5x0,6x1,95m. U stavku je
uklju€ena oplata, konstruktivno podupiranje.

Stavka ukljuCuje radove potrebne za montazu 2 komada info
panoa.

Obracun po m3 ugradenog betona i m2 oplate.

Beton m3 2,4 a

Oplata m2 11 a

[ BETONSKI RADOVI ukupno
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1] TESARSKI RADOVI

1. Nabava materijala, izvedba i montaZza putokaza od
drvenih elemenata - drvene piljene grade od hrasta ili arisa. U
cijenu uklju¢ena sva drvena grada, sav potreban okov spojeva i
usidrenja, limeni pokrovi, zavrSna obrada te sav rad do uporabnog
stanja. Stavkom nisu obuhvacene informacijske aplikacije.
Putokazna plo¢a je montirana na konstruktivni vertikalni stup.
Stup je montiran na betonski temelj.

Elementi konstrukcije:

Stup: 10x10cm, visina stupa 170cm;

Putokazna plo¢a: daska 25x130cm / gornji rub plo¢e na +135cm
Prema nacrtu.

Grada uredno obradena blanjanjem — standardnim postupkom.
Izrada svih detalja standardnim tesarskim principima i pravilima
zanata.

Zastita standardnim premazima za zastitu drva u vanjskom
prostoru — lazurnim premazima za drvo (dva premaza).
Konstruktivha montaza stupa na temelj putem ¢eli€ne pocinéane
stope / montaza stupa na stopu standardno pocin€anim vijcima —
dva vijka po stupu. Na vrhi stupa postaviti limenu zastitu u punom
formatu presjeka stupa.

Obracun po komadu kompletno izvedenog putokaza.

Putokaz kom 22 a

2. Nabava materijala, izvedba i montaza informacijskog
panoa od drvenih elemenata stupova, grede i ploce od dasaka -
drvene piljene grade od hrasta ili ariSa. U cijenu ukljuena sva
drvena grada, sav potreban okov spojeva i usidrenja, pokrov,
zavrsna obrada te sav rad do uporabnog stanja. Stavkom nisu
obuhvacéene informacijske aplikacije.

Info plo€a je montirana na konstruktivni sklop koji se sastoji od
dva puta po dva stupa, ukrstena i fiksirana na betonski temelj,
poprecnih ojacanja i dvostranog krova u kombinaciji drva i Sindre.
Elementi konstrukcije:

Stupovi: 10x10cm, duzina stupa 280 cm;

Info-plo¢a: 130x150cm / daske 2,5cm / gornji rub plo¢e na
+220cm;

Prema nacrtu.

Grada uredno obradena blanjanjem — standardnim postupkom.
Izrada svih detalja standardnim tesarskim principima i pravilima
zanata.

Zastita standardnim premazima za zastitu drva u vanjskom
prostoru — lazurnim premazima za drvo (dva premaza).
Konstruktivna montaza stupova na temelje putem celi¢nih
pocintanih stopa / montaza stupa na stopu standardno
pocin€anim vijcima — dva vijka po stupu.

Obracun po komadu kompletno izvedenog panoa.

Info-panel kom 1 a

Info-panel s pripremom za
ugradnju fotonaponskih éelija
i svjetilijke kom 3 a

1] TESARSKI RADOVI ukupno
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